

| Consorcio de propietarios | | 0 | N / T / T / T / T | 0000 |
|---------------------------|--|---|-------------------|------|
| Ocampo 2612 CABA | | ٥ | MAY | 2022 |
| Geampo 2012 Gribit | | | | |

De nuestra mayor consideración:

Efectuado una inspección técnica a los ascensores instalados en su edificio, verificamos la necesidad de realizar los trabajos que presupuestamos a continuación.

CABLES DE ACERO Clavar el coche, suspender mediante aparejos el contrapeso a los efectos de dejar liberada la maquina de tracción de los cables de acero y de esta forma suministrar y colocar 3 nuevas tiras de cable de acero, especificación 8x19+1 extra flexibles. Desde los tensores del bastidor del contrapeso hasta los tensores de la suspensión de la cabina. Sacar la polea motriz para llevarla al taller y de esta forma tornear sus canaletas. El importe por estos trabajos es: Pesos doscientos veintiséis mil ochocientos. * La validez de esta ofertas es de 20 días.

Forma de pago: 60% a la aceptación del presupuesto.

40% a los 30 días de la finalización de los trabajos.

Sin otro particular y al aguardo de vuestras ordenes saludo a usted respetuosamente.

Juan Aquino Socio Gerente